

新荒尾市民病院整備に係る医療機器整備計画策定のための事前調査等業務公募型プロポーザル方式事業者選定に係る結果の公表

掲載日 平成30年12月5日

標記の件につきまして、次のとおり公表します。

1. 業務等の概要

(1) 業務名

新荒尾市民病院整備に係る医療機器整備計画策定のための事前調査等業務

(2) 業務内容

荒尾市民病院新病院（荒尾市立有明医療センター(仮称)）建設基本計画のコンセプトを実現するために必要な業務を基本設計と調整を行いながら実施する。

なお、現時点で想定する業務は下記のとおりであるが、下記の項目以外についても、受託者において検討し、必要と思われる項目があれば提案することを妨げない。

①現有機器の調査を行い、現有医療機器台帳を作成する。同台帳作成に当たっては、現施設における設置場所、機器名称、メーカー名、製造又は購入年月日、寸法、電源・給排水の状況、医療情報システムとの接続有無、その他、特殊な設備条件等について調査の上、台帳に記載すること。

②現有医療機器について、平成34年6月開院予定の新病院への移設の可能性を4段階程度（可能、要検討、不可能、廃棄・更新不要など）に整理して、判断の根拠・理由とともに①で作成した現有医療機器台帳に追記する。

③新病院で必要となる医療機器について、②で作成した台帳をもとに、各部門や診療科へのヒアリングを実施し、各部門等の要望を取りまとめ、部門ごとの整備希望医療機器リストを作成する。ヒアリングを実施した場合は、議事録を作成すること。

④②及び③を踏まえて、更新又は新設すべき医療機器のリストを作成する。同リスト作成に当たっては、実勢価格の調査を行い、更新等に係る概算費用を算定し、リストに記載すること。なお、機器・設備の選定に当たっては、1社指定とならないよう複数社の選択が可能な価格条件を設定すること。その他、新設又は更新すべき年月を整理し、同リストに記載すること。

2. 最優秀提案事業者

所在地 大阪府吹田市桃山台5丁目20番1号

名称 シップヘルスケアリサーチ&コンサルティング株式会社

代表者 代表取締役 多久 浩史

3. 契約金額

金 2,970,000円（うち消費税220,000円）

4. 評価委員会及び審査会における審査の概要

①平成30年10月17日（水）：第1回評価委員会

本業務を公募型プロポーザル方式にて事業者選定を行うことを決定するとともに、評価委員長を選任した。

②平成30年11月7日（水）：第2回評価委員会

1事業者あたり15分間のプレゼンテーション（質疑応答含む）による審査を実施した。

プレゼンテーション終了後、提案内容技術評価の採点を行い、技術点を確定し、価格点を合わせた評価点数による審査を行い、最優秀提案事業者の候補者を特定。

評価項目	配点 (点)	1位事業者	2位事業者	3位事業者	4位事業者
1. 業務実績	10	10	10	10	10
2. 業務実施体制	25	18	25	20	25
3. 作業スケジュール	20	18.8	15.2	13.2	12.2
4. 専門的知識	20	18.8	14.0	13.6	12.2
5. 企画提案力	25	23.0	19.8	17.4	16.0
技術点	100	88.6	84.0	74.2	75.4

- ・ 1位の事業者の評価点数： $(88.6 \times 0.9) + 3.3 = 83.1$
- ・ 2位の事業者の評価点数： $(84.0 \times 0.9) + 4.2 = 79.8$
- ・ 3位の事業者の評価点数： $(74.2 \times 0.9) + 10.0 = 76.8$
- ・ 4位の事業者の評価点数： $(75.4 \times 0.9) + 4.6 = 72.5$

※ただし、評価点数＝（技術点×0.9）＋（価格点×0.1）

価格点＝（全体最低提案価格／事業者提案価格）×100

③平成30年11月9日（金）

以上の結果を踏まえ、荒尾市病院事業プロポーザル方式事業者選定実施要綱第14条に基づき、荒尾市病院事業管理者が最優秀提案事業者を決定した。